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Kohde: Linnunlaulun päiväkoti
Paalantie 1
Pornainen

Laajennus, vanhan osan sisäpuolen- ja piha-alueen muutokset.

YLEISTÄ
Kustannusarvio on laadittu H&M Arkkitehtien laatimien 23.1.2020 päivättyjen suunnitelmien
mukaisesti.

Laajennusosa uudet tilat on laskettu tavoitehinnalla ja vanhan osan muutokset sekä piha-
alueen muutokset rakennusosa-aviona.

KUSTANNUSARVION SISÄLTÖ

Päiväkoti, laajennus (tavoitehinta):

 Kerroskorkeudet on huomioitu leikkausten mukaisesti.
 Seinäpinnat on huomioitu yleisesti maalattuina (käytävät, leikkihuoneet, lepohuoneet,

ruokailutila, toimisto, kabinetti, tekninen tila).
 Seinäpinnat on huomioitu laatoitettuja ja vedeneristettyjä kuraeteisissä ja wc-tiloissa.
 Kattopinnat on huomioitu tehtäväksi alas laskettuina normaalitasoisina kattoina.
 Lattiapintoihin on huomioitu yleisesti pinnoite kovalle kulutukselle (käytävät,

leikkihuoneet, lepohuoneet, ruokailutila, toimisto, kabinetti).
 Lattiapinnat on huomioitu laatoitettuja ja vedeneristettyjä kuraeteisissä ja wc-tiloissa.
 Lattiapinnaksi on teknisessä tilassa huomioitu vedenpitävä epoksipinnoitus.
 Ovet ja ikkunat on huomioitu uusina suunnitelmien mukaisessa laajuudessa.
 Taiteseinät, sisä- ja ulkolasit on huomioitu suunnitelmien mukaisessa laajuudessa.
 Kaappisängyt on huomioitu kustannusarviossa.
 Koneet ja laitteet on huomioitu kustannusarviossa (kuivaimet, jakelulinjasto).
 Tiloissa ei ole huomioitu jäähdytystä.
 Kustannusarviossa on huomioitu muutokset tiloissa 102 a ja b, 108 ja 109

(muutossuunnitelmat saatu 20.5.2020).

Päiväkoti, vanha osa (rakennusosa-arvio):

 Seinäpinnat on huomioitu yleisesti maalattuina (ET-3, 125 Aula, ET-7, 130 Toiminta-aula,
133 Sos.tila ja 134 Sos.tila).

 Seinäpinnat on huomioitu laatoitettuja ja vedeneristettyjä wc-tiloissa (132 WC-LE ja 133
Sos.tila/WC).

 Kattopinnat on huomioitu tehtäväksi alas laskettuina normaalitasoisina kattoina (ET-3,
125 Aula, ET-7, 130 Toiminta-aula, 133 Sos.tila ja 134 Sos.tila).

 Lattiapintoihin on huomioitu yleisesti muovimatto (ET-3, 125 Aula, ET-7, 130 Toiminta-
aula, 133 Sos.tila ja 134 Sos.tila).

 Lattiapinnat on huomioitu laatoitettuja ja vedeneristettyjä wc-tiloissa (132 WC-LE ja 133
Sos.tila/WC).

 Ovet on huomioitu uusina suunnitelmien mukaisessa laajuudessa.
 Sisäänkäynteihin on huomioitu uudet aidat ja kulkuportit suunnitelmien mukaisessa

laajuudessa.
 WC-tiloihin on huomioitu kalusteet suunnitelmien mukaisesti (132 WC-LE ja 133

Sos.tila/WC).
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Ulkopuolet ja piha-alueet (rakennusosa-arvio):

 Ulkoterassit, portaat ja luiskat on huomioitu suunnitelman mukaisesti betonirakenteisina
(ei ole huomioitu pinnoitusta).

 Ulkopuolien katosrakenteet on huomioitu.
 Ulkopuolien kaiteet on huomioitu.
 Suunnitelman mukaiset kalusteiden siirrot piha-alueella on huomioitu (keinut turva-

alustoilla).
 Uusi pihavarasto 24 m2 on huomioitu.
 Uusi aita on huomioitu (suunnittelupalaverin mukaisessa laajuudessa).
 Piha-alueen laajennus 531 m2 on huomioitu hiekkapintaisena (suunnittelupalaverin

mukaisessa laajuudessa).
 Ajopaikoitusalueen laajennus 1018 m2 on huomioitu asfaltoituna.
 Autopaikoista 15 kpl on huomioitu autolämmityspaikkoina.
 Kustannusarviossa on huomioitu seuraavat muutokset: hiekkakentän laajennus, turva-

alustan lisääntyminen, istutusalueiden muuttuminen, pienten pihan aitaus
(muutossuunnitelmat saatu 20.5.2020).

KOKONAISHINTA

Päiväkodin laajennusosa (tavoitehinta, ilman ulkopuolista terassia, portaita, luiskia ja
katoksia):

1.608.000,00 euroa (alv. 0 %)
1.994.000,00 euroa (alv. 24 %)

Päiväkodin vanha osa, ulkopuolet ja piha-alueet (rakennusosa-arvio, ulkopuoliset terassit,
portaat, luiskat, katokset, piha-alueet ja vanhan osan muutokset):

450.000,00 euroa (alv. 0 %)
558.000,00 euroa (alv. 24 %)

Kokonaishinta yhteensä:

2.058.000 euroa (alv. 0 %)
2.552.000 euroa (alv. 24 %)

Lahdessa 23.5.2020

Petri Rantatupa
rakennuttajainsinööri (RI)




