
23.5.2020

Rakennuttajainsinööri  Petri Rantatupa

Rakennuttajatoimisto Rantatupa Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

23.5.2020  Linnunlaulun Päiväkoti

Paalantie 1

Pornainen

Vaihe: Hankesuunnittelu

Paikkakunta: Järvenpää

Haahtela-ind.: 101,0 / 1.2019

Hintataso: 101,0 / 12.2019

Laajuus: 649 m2,  721 brm2, 3 057 rm3

Hankekoko: 721 brm2

Jakaja: 649 m2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 100 000 6,2154

Rakennuttaminen ja valvonta 71 000 4,4109

Liittymismaksut 14 000 0,922

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 185 000 11,5285

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt  

1  Rakennuksen maatyöt 33 000 2,051

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 64 000 4,099

3  Runko- ja vesikattorakenteet 302 000 18,8466

4  Täydentävät rakenteet 138 000 8,6213

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 144 000 8,9222

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 82 000 5,1126

7  Konetekniset työt 2 000 0,13

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 217 000 13,5335

Kate 164 000 10,2253

Yhteensä 1 145 000 71,21 766

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 20 000 1,331

71  Vesi- ja viemärityöt 49 000 3,076

71  Muut putkityöt 3 000 0,25

72  Ilmanvaihtotyöt 57 000 3,588

72  Säätölaitteet 7 000 0,411

72  Muut iv-työt 6 000 0,49

Yhteensä 143 000 8,9221
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 40 000 2,562

Sähkön jakelu 6 000 0,49

Sähkökeskukset 14 000 0,922

Muu sähkö 45 000 2,869

Yhteensä 6,5105 000 162

B5  Erillishankinnat  

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  1 578 000 98,12 433

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 30 000 1,946

Muut kustannukset 30 000 1,946

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 1 608 000 100,02 480

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 386 000 595

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 1 994 000 3 075
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23.5.2020

Rakennuttajainsinööri  Petri Rantatupa

Rakennuttajatoimisto Rantatupa Oy

TILALUETTELO, UUDISHINTA

Hanke:

23.5.2020  Linnunlaulun Päiväkoti

Paalantie 1

Pornainen

Vaihe: Hankesuunnittelu

Paikkakunta: Järvenpää

Haahtela-ind.: 101,0 / 1.2019

Hintataso: 101,0 / 12.2019

Laajuus: 649 m2,  721 brm2, 3 057 rm3

Hankekoko: 721 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

1. kr LAAJENNUS

1. krs 101 Kuraet - 1 ja 8 26,0 1,0 26 3 382 87 900

1. krs 102 a/b Käytävä 24,5 1,0 25 2 349 57 600

1. krs 103 Ruokasali 66,0 1,0 66 2 358 155 700

1. krs 104 Leikkihuone - 8 54,5 1,0 55 2 157 117 600

1. krs 105 Lepohuone - 8, yöpymistila 33,0 1,0 33 2 508 82 800

1. krs 106 WC - 8 12,0 1,0 12 2 903 34 800

1. krs 107 WC-HK 2,5 1,0 3 5 007 12 500

1. krs 108 Toimistohuone 13,5 1,0 14 2 603 35 100

1. krs 109 Neuvottelu/Kabinetti 20,5 1,0 21 2 941 60 300

1. krs 110 Kuraet - 6 ja 7 25,0 1,0 25 3 121 78 000

1. krs 111 Käytävä 60,5 1,0 61 2 166 131 100

1. krs 112 Aula 13,5 1,0 14 2 242 30 300

1. krs 113 Leikkihuone - 7 54,5 1,0 55 2 263 123 300

1. krs 113b Pienryhmä 6-7 6,5 1,0 7 3 603 23 400

1. krs 114 Lepohuone - 7 32,0 1,0 32 2 587 82 800

1. krs 115 WC - 7 14,0 1,0 14 2 619 36 700

1. krs 116 Varastohuone 6,0 1,0 6 2 511 15 100

1. krs 117 Toimistohuone 12,5 1,0 13 2 393 29 900

1. krs 118 Leikkihuone - 6 54,5 1,0 55 2 263 123 300

1. krs 119 Lepohuone - 6 32,0 1,0 32 2 587 82 800

1. krs 120 WC - 6 12,5 1,0 13 2 807 35 100

1. krs 121 Tekninen tila / IV-konehuone 22,5 1,0 23 1 956 44 000

1. krs 122 Kuraet - 2, 3 ja 4 40,0 1,0 40 2 898 115 900

1. krs  Pellettivaraston korotus 2,5 m 10,0 1,0 10 1 237 12 400

Yhteensä 24 649 2 480 1 608 300
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät

41  Maa-aluetehtävät

42  Rahoitus ja markkinointi

51  Tilavarustus

52  Toiminnan ylläpito

6    Hankevaraukset

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä

HANKINTAHINTA 1 608 0002 480

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 386 000595

HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 1 994 0003 075
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23.5.2020

Rakennuttajainsinööri  Petri Rantatupa

Rakennuttajatoimisto Rantatupa Oy

HANKETEKIJÄT

Hanke:

23.5.2020  Linnunlaulun Päiväkoti

Paalantie 1

Pornainen

Vaihe: Hankesuunnittelu

Paikkakunta: Järvenpää

Haahtela-ind.: 101,0 / 1.2019

Hintataso: 101,0 / 12.2019

Laajuus: 649 m2,  721 brm2, 3 057 rm3

Hankekoko: 721 brm2

Jakaja: 649 m2

 TAVOITEHINTA

Aluetyöt

Tontti pinta-ala m² Sadevesiviemäröinti m²/kaiv

Ulkovarusteet €

Liikennealue, kestopäällyste m² Ulkopuoliset rakenteet €

Liikennealue, sora m² Autokatokset ap

Liikennealue, vaativa m² Lämmityspistorasiat kpl

Pensasistutukset m² Ulkovalaistus €

Nurmikot m²

Piha-alue yhteensä m²

Maa- ja pohjarakenteet

Esirakenteet Rakennuksen perustaminen

€ Kantavan alapohjan osuus %

Paalutussyvyys jm

Rakennuksen lisäkustannukset

€

€

€

€

€

Hissit

Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs

Henkilöhissit kpl Kerrosluku krs

Henkilöluku kpl

Nopeus m/s m/s

Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kuorma kg

Talokoko

Keskim. kerrosluku 1 krs

Keskim. kerroskoko 962 m²

Hankekoko brm²
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 TAVOITEHINTA

Tietotekniikka

Dataverkko 921 € Kulunvalvonta 692 €

Rikosilmoitus 1 378 € Paloilmoitus 4 342 €

Videovalvonta 330 € AV-järjestelmä €

Tilalaitteet Muut erillislisät

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtävät + 5,€ % Suunnitelu- ja hallintotehtävät

Suunnitelutehtävät + 7, %€ €

€

€

€
Tontti

Tonttitehtävät €

Liittyminen + 1,0 %€

Maa-alueen kehittäminen €

Tilavarustus

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Väliaikainen toiminta €

Käyttöönotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset €

Hankevaraukset €
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23.5.2020

Rakennuttajainsinööri  Petri Rantatupa

Rakennuttajatoimisto Rantatupa Oy

YLLÄPITOKUSTANNUKSET

Hanke:

23.5.2020  Linnunlaulun Päiväkoti

Paalantie 1

Pornainen

Vaihe: Hankesuunnittelu

Paikkakunta: Järvenpää

Haahtela-ind.: 101,0 / 1.2019

Hintataso: 101,0 / 12.2019

Laajuus: 649 m2,  721 brm2, 3 057 rm3

Hankekoko: 721 brm2

Jakaja: 649 m2

 TAVOITEHINTA

Ylläpitokustannukset yksmäärä €/yks €/vuosi €/m2/v

Hallintokustannukset

53 Isännöinti 721 3,14 2 263 3,5m²

Hoito ja huolto

54 Rakennuksen hoito ja huolto 163 24,08 3 924 6,1h

55 Ulkoalueiden hoito 0,0m²

60 Jätehuolto 2 05644 46,81 3,2m³

Siivous

56 Siivous 975 19 41819,92 29,9h

Energia ja vesi

57 Lämpöenergia 42 784 2 9520,069 4,6kWh

58 Vesi ja jätevesi 667 2 2883,43 3,5m³

59 Sähköenergia 44 188 5 2580,119 8,1kWh

Vuosikorjaukset

65 Vuosikorjaukset 1 779 134 7 1170,40 11,0€ %

Muut ylläpitokustannukset

61 Vahinkovakuutukset 534 0,8

62 Vuokrat 721 0,0brm²

63 Kiinteistövero, tontti 96 370 1 3011,35 2,0€ %

64 Kiinteistövero, rakennus 1 245 394 16 8131,35 25,9€ %

68 Muut hoitokulut 721 0,0brm²

Ylläpitokustannukset (0% alv) yht. 63 924 98,6

Arvonlisävero 24% hintaerille 53…62+65+68 10 994 17,0

Ylläpitokustannukset yht. 74 918 115,5
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