Kustannustieto 2019 © Haahtela-kehitys Oy

TAKU™

Liite 20 b, khall 1.6.2020 § 99

RAKENNUSOSA-ARVIO
23.5.2020

Sivu 1/2

Rakennuttajainsintori Petri Rantatupa
Rakennuttajatoimisto Rantatupa Oy

Hanke: Vaihe: Hankesuunnittelu
23.5.2020 Linnunlaulun Paivéakoti Paikkakunta: Jarvenpaa
Haahtela-ind.: 101,0/1.2019
A Hintataso: 101,0/12.2019
Paalantie 1 Laajuus: 0 brm2
Pornainen
PERUSTAMISKUSTANNUKSET
Talo 80 -nimikkeistd € €/brm2 % Vrt €/brm?
B1 Rakennuttajan kustannukset
Suunnittelu ja tutkimukset
Rakennuttaminen ja valvonta
Liittymismaksut
Muut rakennuttajan kustannukset
Yhteensa
B2 Rakennustekniset tyot
1 Aluetyo6t 343 000 343 490 76,4
1 Rakennuksen maatyot 7000 6922 1,5
2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet
3 Runko- ja vesikattorakenteet
4 Taydentavat rakenteet 2 000 1633 0,4
5 Sisapuoliset pintarakenteet 19 000 19 110 4,2
6 Kalusteet, varusteet, laitteet
7 Konetekniset tyot
8,9 Tybmaan kaytto- ja yhteiskust. 33000 33308 74
Kate
Yhteensé 404 000 404 462 89,9
B3 LVI-tyot
71 LAmmityslaitteet
71 Vesi- ja viemarityot 16 000 16 365 3,6
71 Muut putkityot
72 llmanvaihtotyot 225 225 0,1
72 Saéatolaitteet
72 Muut iv-tyot
Yhteensa 17 000 16 590 3,7


aaltomi
Tekstiruutu
Liite 20 b, khall 1.6.2020 § 99
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Talo 80 -nimikkeisto €

RAKENNUSOSA-ARVIO

€/brm2

Sivu 2/2

s

) Vrt €/brmz

B4 Sahkotyst
Valaistus 10 000
Sahkon jakelu
Sahkokeskukset
Muu sahkd 19 000

10 000

18 602

2,2

4,1

Yhteensa 29000

B5 Erillishankinnat

28 602

6,4

B1..B5 Rakennuskustannukset yhteensa 450 000

Muut kustannukset
Tontti
Toiminta varustus
Toiminnan yll&pito
Rahoitus
Hankevaraukset

449 655

100,0

Muut kustannukset

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 450 000

Arvonlisavero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 108 000

449 655

107 917

100,0

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSA 558 000

557 572
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TAKU™

RAKENNUSOSA-ARVIO

23.5.2020
Sivu 1/16
Rakennuttajainsintori Petri Rantatupa

Rakennuttajatoimisto Rantatupa Oy

Hanke: Vaihe: Hankesuunnittelu
23.5.2020 Linnunlaulun Paivékoti Paikkakunta: Jarvenpaa
Haahtela-ind.: 101,0/1.2019
A Hintataso: 101,0/12.2019
Paalantie 1 Laajuus: 0 brm2
Pornainen
RAKENNUSOSA-ARVIO
Ro  Nimike Yks Maara €/lyks € € Maara €/yks
RAKENNUSOSAT
ALUEOSAT
111  Maaosat
1111 Raivaustehtavat m2 1549 11 1673
Piha- ja autopaikotusalueen raivaus m2 1549 11 1673
1112 Kaivannot rm2 24554
Tasokaivu, terassit, luiskat, portaat m2* 356 22 7732
Tasokaivu, piha-alueet, 0,5 m m2* 775 22 16 822
1113 Kanaalit rm2
1114 Tayttbosat rm2 63 406
Pengerrys m3* 50 21 1050
Soratéytto, autopaikoitusalue, 1,3 m3* 1324 24 31458
Soratéytto terassi, luiskat ja portaat m3* 713 24 16 941
Routaeristys 150mm, terassit, luiskam2* 336 21 6 922
Hiekkataytto, piha-alueet, 0,5 m m3* 335 21 7035
1115 Penkereet rm2
1116 Kuivatusosat rm2
1117 Erityiset maaosat brm2
Maaosat 89 633
112 Tuennat ja vahvistukset
1121 Paalut rm2
1122 Tuennat brm2
1123 Vahvistukset rm2
1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset brm2
Tuennat ja vahvistukset
113 Paallysteet
1131 Liikennealueiden pééllysteet urm2 27191
Asfaltointi, paikoitusalue, 4cm m2 1018 27 27 191
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Ro  Nimike Yks Maara €lyks € € Maara €/yks
1132 Paikoitusalueiden paallysteet urm2
1133 Oleskelu- ja leikkialueiden pééallysteet urm2 21730
Keinut, turvapaallyste 40mm, ~50 m2* 217 100 21730
1134 Kasvillisuus urm2 3410
Perennaistutusalue m2 100 34 3410
1135 Erityisalueiden pééllysteet erd
Paallysteet 52 331
114 Alueen varusteet
1141 Talovarusteet brm2
1142 Oleskeluvarusteet brm2
1143 Leikkivarusteet era 2800
Vanhan hiekkalaatikon siirto kpl 1 1000 1000
Keinujen siirto kpl 3 600 1800
1144 Alueopasteet eré
1145 Erityiset aluevarusteet era
Alueen varusteet 2800
115 Alueen rakenteet
1151 Pihavarastot brm2 23 460
Pihavarasto, uusi m2* 24 978 23460
1152 Pihakatokset brm2 74727
Katos, ei seinia m2* 259 289 74727
1153 Aidat ja tukimuurit brmz2 73097
Uusi verkkoaita, tavanom. 1.5m jm* 213 101 21 487
Pienten piha, aita, tavanom. 1.5m jm* 63 101 6 355
Pienten piha, kayntiportti kpl* 1 1390 1390
Verkkoaidan kayntiportit, 2 kpl kpl* 2 1390 2780
Aita sisaankaynti 1,2+1,2*3 kpl jm* 7 235 1692
Aidan kayntiportti, 3 kpl, 0,9 m kpl* 3 1390 4170
Aita sisaankaynti 3+1,1*1 kpl jm* 4 235 963
Aidan kayntiportti, 1+1 kpl kpl* 2 1390 2780
Kaide, pinnakaide, terassi, portaat, |jm* 157 200 31480
verkkoaidan kayntiportti, lukittava kpl* 1390
1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit brm2 34 363
Betonipinta, portaat ja luiskat m2* 88 250 21963
Betonilaatta, terassit m2* 124 100 12 400
1155 Alueen pysakdointirakenteet brm2
1156 Erityiset aluerakenteet brmz2
Alueen rakenteet 205 647
Alueosat 350 411
TALO-OSAT
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Ro  Nimike Yks Maara €lyks € Maara €lyks
121  Perustukset
1211 Anturat rm2
1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkitrm?2
1213 Erityiset perustukset rm2
Perustukset
122 Alapohjat
1221 Alapohjalaatat rm2
1222 Alapohjakanaalit rm2
1223 Erityiset alapohjat rm2
Alapohjat
123 Runko
1231 Véestonsuojat vssm
1232 Kantavat seinat m2
1233 Pilarit bm3
1234 Palkit brm2
1235 Vélipohjat m2
1236 Ylapohjat m2
1237 Runkoportaat kpl
1238 Erityiset runkorakenteet kpl
Runko
124 Julkisivut
1241 Ulkoseinat m2
1242 Ikkunat m2
1243 Ulko-ovet kpl
1244 Julkisivuvarusteet brm2
1245 Erityiset julkisivurakenteet brm2
Julkisivut
125 Ulkotasot
1251 Parvekkeet m2
1252 Katokset m2
1253 Erityiset ulkotasot brmz2
Ulkotasot
126  Vesikatot
1261 Vesikattorakenteet m2
1262 Raystasrakenteet jm
1263 Vesikatteet m2
1264 Vesikattovarusteet m2
1265 Lasikattorakenteet m2
1266 Kattoikkunat ja luukut m2
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1267 Erityiset vesikattorakenteet brmz2
Vesikatot
Talo-osat
TILAOSAT

131 Tilan jako-osat

1311 Vélisein&t m2 20 48 969
132 LE-WC, Kahi 130 mm m2 7 53 372
133 Sos.tila, 2-kipsilevya m2 13 46 597
1312 Lasivaliseinat m2
1313 Erityisvéliseinét m2
1314 Kaiteet jm
1315 Valiovet kpl 2 332 664
132 LE-WC, véliovi + lukko kpl 1 332 332
133 Sos.tila, véliovi + lukko kpl 1 332 332
1316 Erityisovet m2
1317 Tilaportaat m2
1318 Erityiset tilajako-osat brm2
Tilan jako-osat 1633

132 Tilapinnat

1321 Lattioiden pintarakenteet m2

1322 Lattiapinnat m2 6341
123 ET-3, lattiapinnnoitteen poisto j m2* 15 24 359
125 Aula, lattiapinnnoitteen poisto j m2* 14 24 323
127 ET-7, lattiapinnnoitteen poisto j m2* 16 24 383
130 Toiminta-aula, lattiapinnnoittee m2* 16 24 371
132 LE-WC, lattiapinnoitteen poisto m2* 5 24 120
133 Sos.tila, lattiapinnoitteen poisto m2* 14 24 335
Pinnan Ik 1 m2
Pinnan Ik 2 m2
Pinnan Ik 3 m2
Pinnan Ik 4 m2
Pinnan Ik 5 m2
Pinnan Ik 6 m2
Pinnan Ik 7 m2
Pinnan Ik 8 m?2
Pinnan 1k 9 m2
Pinnan Ik 10 m2
123 ET-3, muovimatto 2,0 mm m2* 15 41 614
125 Aula, muovimatto 2,0 mm m2* 14 41 553
127 ET-7, muovimatto 2,0 mm m2* 16 41 655
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133 Sos.tila, muovimatto 2,0 mm ~ m2* 11 41 451
134 Sos.tila, muovimatto 2,0 mm ~ m2* 18 41 717
130 Toiminta-aula, muovimatto 2,0 m2* 16 41 635
132 LE-WC keraaminen laatta, tava m2* 5 103 515
133 Sos.tila/WC, keraaminen laatta, m2* 3 103 309
1323 Sisékattorakenteet m2 6229
123 ET-3, ripustetun alakaton purk m2* 15 4,2 63
125 Aula, ripustetun alakaton purk m2* 14 4,2 57
127 ET-7, ripustetun alakaton purk m2* 16 4,2 67
130 Toiminta-aula, ripustetun alaka m2* 16 4,2 65
132 LE-WC, alaslasketun katon pur m2* 6 4,2 25
133 Sos.tila, alaslasketun katon pur m2* 14 4,2 59
123 ET-3, alakatto metalli m2* 15 75 1119
125 Aula, alakatto metalli m2* 14 75 1007
127 ET-7, alakatto metalli m2* 16 75 1193
130 Toiminta-aula, alakatto metalli m2* 16 75 1156
132 LE-WC, uusi alakatto m2* 5 75 373
133 Sos.tila, uusi alakatto m2* 14 75 1044
1324 Sisékattopinnat m2
Pinnan Ik 1 m2
Pinnan Ik 2 m2
Pinnan 1k 3 m2
Pinnan Ik 4 m2
Pinnan Ik 5 m2
1325 Seinien pintarakenteet m2
1326 Seindpinnat m2 6 540
Pinnan Ik 1 m2
Pinnan Ik 2 m2
Pinnan Ik 3 m2
Pinnan Ik 4 m2
Pinnan Ik 5 m2
123 ET-3, tasoitus 0,5 kertaa m2* 36 2,0 70
125 Aula, tasoitus 0,5 kertaa m2* 36 2,0 70
127 ET-7, tasoitus 0,5 kertaa m2* 36 2,0 70
130 Toiminta-aula, tasoitus 0,5 kert m2* 44 2,0 87
123 ET-3, maalaus 2 x lateksi, pesun m2* 37 74 270
125 Aula, maalaus 2 x lateksi, pesu m2* 37 74 270
127 ET-7, maalaus 2 x lateksi, pesun m2* 37 74 270
130 Toiminta-aula, maalaus 2 x late m2* 44 74 323
133 Sos.tila, maalaus 2*lateksi m2* 39 7,4 288
132 LE-WC, vanhan laatoituksen p m2* 26 11 283
132 LE-WC, laatoitus+vedeneristys, m2* 26 89 2314
133 Sosiaalitila/WC, laatoitus+vede m2* 25 89 2225
1327 Erityiset tilapinnat m2
Tilapinnat 19 110



Kustannustieto 2019 © Haahtela-kehitys Oy

RAKENNUSOSA-ARVIO

Sivu 6/16
Ro  Nimike Yks Maara €lyks € Maara €lyks
133 Tilavarusteet
Tilaluettelon mukaan m2
1331 Vakiokiintokalusteet m2
1332 Erityiskiintokalusteet m2
1333 Varusteet m2
1334 Vakiolaitteet m2
1335 Tilaopasteet m2
1336 Erityiset tilavarusteet m2
Tilavarusteet
134  Muut tilaosat
1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet m2
1342 Tulisijat ja savuhormit kpl
1343 Muut erityiset tilaosat kpl
Muut tilaosat
135 Tilaelementit
1351 Kylpyhuone-elementit m2
1352 Kylméahuone-elementit m2
1353 Saunaelementit m2
1354 Talotekniikan tilaelementit m2
1355 Hormielementit m2
1356 Erityiset tilaelementit m2
Tilaelementit
Tilaosat 20743
TEKNIIKKAOSAT
PUTKIOSAT
211 Lammitys
2111 Lammon alueosat brm2
2112 Lammon tuotantolaitteet rm3
2113 L&mmon siirtoputkisto brm2
2114 Lammonluovuttimet brmz2
2115 Erityinen lammitys brmz2
Lammitys
212 Kylmé
2121 Kylman alueosat brm2
2122 Kylman tuotantolaitteet brm2
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2123 Kylmaén siirtoputkisto brmz2
2124 Kylméanluovuttimet kpl
2125 Erityinen kylmé brm2
Kylma
213 Kayttovesi
2131 Kayttdveden alueosat brm2
2132 Kayttdveden tuotantolaitteet brmz2
2133 Kayttovesiverkosto brmz2
2134 Erityinen kayttovesi brmz2
Kayttovesi
214  Jatevesi
2141 Jateveden alueosat brm2
2142 Jatevesiverkosto brm2
2143 Jateveden kasittely brm2
2144 Erityinen jatevesi brm2
Jatevesi
215 Vesi- ja viemérikalustus
2151 Hanat ja sekoittajat kpl 3 738 2214
132 LE-WC, pesuallas kpl 1 886 886
133 Sos.tila/WC, pesuallas kpl 1 664 664
133 Sos.tila/WC, suihku kpl 1 664 664
2152 Pesu- ja wc-kalusteet kpl 2 1875 3749
132 LE-WC, inva-WC-kulho ja varu kpl 1 3000 3000
133 Sos.tila/WC, istuin kpl 1 749 749
2153 Laitteiden liitokset LV-jarjestelmiin brmz2
2154 Erityinen vesi- ja viemarikalustus brmz2
Vesi- ja viemérikalustus 5964
216 Sadevesi
2161 Alueen sadevesijarjestelmat urm2 10 402
Sadevesiviemarit, ritildkaivo/500ur m2 1549 42 6 552
Sadevesiviemaérit, muutotyo6t laajen m2 910 4,2 3849
2162 Rakennuksen sadevesijarjestelmét brm2
2163 Erityiset sadevesijarjestelmat brm2
Sadevesi 10 402
217  Erityiset putkiosat
2171 Palontorjuntajarjestelmat brm2
2172 Hoyryjarjestelmat brm2
2173 Kaasujarjestelmat brm2
2174 Muut putkijarjestelmat brm2
2175 Muut putkiosat brm2
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Erityiset putkiosat

Putkiosat 16 365

ILMANVAIHTO-OSAT

221  Tuloilma

2211 Tuloilman alueosat brm2

2212 Tuloilmakoneet kpl

2213 Tuloilmakanavat brm2

2214 Tuloilmanpéételaitteet brm2

2215 Erityinen tuloilma brmz2
Tuloilma

222 Poistoilma

2221 Poistoilman alueosat brm2
2222 Poistoilmakoneet kpl
2223 Poistoilmakanavat brm2 37 6,2 225
132, 133 ja 134, poistoilmakanavisto brm?2 37 6,2 225
2224 Poistoilman paatelaitteet brm2
2225 Erityinen poistoilma brm2
Poistoilma 225

223  Erityiset ilmanvaihto-osat
2231 Erityiset ilmastointijarjestelmat brm2
2232 Erityiset ilmastointilaitteet brm2

Erityiset ilmanvaihto-osat

Ilmanvaihto-osat 225

SAHKOOSAT

231 Sahkoenergian tuotto ja syotto

2311 Muuntamo era
2312 Péaakeskus brm2
2313 Varavoima erd
2314 Kayttdmaadoitus erd
2315 Erityinen séhkdn tuotto erd

Sahkoenergian tuotto ja syottd

232 S&hkon asennusreitit ja jakelu
2321 S&hkon asennusreitit brm2
2322 S&hkon paajakelu brm2
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2323 Tilojen séhkoistys brmz2
2324 Laitteistojen sahkoistys brmz2
2325 Erityiset séhkon asennusreitit brm2

Sahkon asennusreitit ja jakelu

233 Sahkon paatelaitteet

2331 Alueen séhkolaitteet urm2
2332 Séahkoliitantajarjestelmat brmz2
2333 Séhkokojeet ja laitteet brmz2
2334 Erityiset sahkon pééatelaitteet brmz2

Sahkon paatelaitteet

234  Valaistus

2341 Alueen valaistus urm2 10 000
Alueen valaistus, piha-alue ja AP era 1 10 000 10 000
2342 Ulkovalaistus brm2
2343 Tilojen valaistus m2
2344 Erityinen valaistus m2
Valaistus 10 000

235 Sahkolammitys

2351 Alueen séhkélammitys urm2
2352 Tilojen sahkdlammitys m2
2353 Erityinen séhkdlammitys m2 7 500
Autopaikoitusalueen pistokepaikat, era* 1 7500 7500
Sahkolammitys 7500

236  Erityiset séhkdosat

2361 Erityiset sahkojarjestelmét brmz2 99 113 11102
Sahkotyot paivakoti, vanha osa brm2 99 113 11102
2362 Erityiset sahkolaitteet brm2
Erityiset séhkdojarjestelmét 11102
Sé&hkoosat 28 602
TIETO-OSAT

241 Rakennusautomaatio

2411 S&atokeskukset brm2
2412 S&aadon paatelaitteet brm2
2413 Erityinen automatiikka ja saato brm2

Rakennusautomaatio

242  Turvallisuus
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2421 Rikosilmoitusjarjestelmat brmz2
2422 Valvontajarjestelmét brmz2
2423 Palontorjuntajarjestelmat brm2
2424 Erityiset turvallisuusjarjestelmét brm2
Turvallisuus
243  Viestinta
2431 Tiedon aluejérjestelmat brmz2
2432 Tiedonsiirtojarjestelmét brmz2
2433 Tietoverkkojérjestelmat brmz2
2434 Puhelinverkkojarjestelmat brm2
2435 Antennijarjestelmat brm2
2436 Av-jarjestelmat brmz2
2437 Erityiset viestintajarjestelmat brm2
Viestinta
244 Merkinanto
2441 Sisdanpyyntojarjestelmat brm2
2442 Kutsujarjestelmat brm2
2443 Ajannayttojarjestelmat brm2
2444 Opastevalojarjestelmat brm2
2445 Erityiset merkinantojarjestelmét brm2
Merkinanto
245  Erityiset tieto-osat
2451 Muut tietojarjestelmat brm2
2452 Muut tietolaitteet brm2
Erityiset tieto-osat
Tieto-osat
LAITEOSAT
251 Siirtolaitteet
2511 Hissit kpl
2512 Kuljettimet kpl
2513 Erityiset siirtolaitteet kpl
Siirtolaitteet
252 Tilalaitteet
2521 Keittidlaitteet era
2522 Pesulalaitteet erd
2523 Vaestdnsuojalaitteet era
2524 Allaslaitteet era
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2525 Erityiset tilalaitteet erd
Tilalaitteet
Laiteosat
HANKETEHTAVAT

Osat 11... 24 yhteensa
Osat 11... 25 + 34 yhteens&
Osat 11... 25+ 33 +34 yhteensa

HANKKEEN JOHTOTEHTAVAT

311

3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117

312

3121
3122
3123

313

3131
3132
3133
3134

Rakennuttaminen

Hankkeen valmistelu
Suunnittelun valmistelu ja ohjaus
Rakentamisen valmistelu
Rakentamisen ohjaus

Vastaan- ja kdyttdonoton ohjaus
Takuuajan rakennuttaminen
Muu hankkeen rakennuttaminen

416 347
449 655
449 655

Rakennuttaminen

Paikallisvalvonta
Rakentamisen tydmaavalvonta
Tekniikan tydmaavalvonta
Muu paikallisvalvonta

Paikallisvalvonta

Hankkeen hallinto

Hankkeen hallintotehtavat
Lupatehtavat

Rakentamisen vakuuttaminen
Muu rakennuttamisen hallinto

Hankkeen hallinto

Hankkeen johtotehtavat

SUUNNITTELUTEHTAVAT

321
3211
3212

Tilasuunnittelu
Toiminnallinen tilasuunnittelu

Tilayhteyssuunnittelu
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€ Maara

€lyks

Tilasuunnittelu

322 Rakennussuunnittelu
3221 Pé&&suunnittelu

3222 Arkkitehtisuunnittelu
3223 Rakennesuunnittelu
3224 LVI-suunnittelu
3225 S&hkosuunnittelu
3226 Sisustuunnittelu

Rakennussuunnittelu

323 Suunnittelun asiantuntijatehtavat
3231 Geotekniset asiantuntijatehtavat

3232 Akustiset asiantuntijatehtavat

3233 Maisema-asiantuntijatehtévéat

3234 Palo-asiantuntijatehtavat

3235 Talousasiantuntijatehtavat

3236 Muut suunnittelun asiantuntijatehtavat

Suunnittelun asiantuntijatehtavat

324 Hanketietotehtavéat

3241 Kopiointitehtavat

3242 Tietokantatehtavat

3243 Huoltokirjatehtavat

3244 Erityiset hanketietotehtévat

Hanketietotehtavat

Suunnittelutehtavat

RAKENTAMISEN JOHTOTEHTAVAT

331 Rakentamisen yleisjohto ja hallinto

3311 Tydmaan yleisjohto

3312 Laskentatehtavéat

3313 Hankintatehtavéat

3314 Yritystehtavat

3315 Muut rakentamisen yleisjohto- ja hallintotehtav

Rakentamisen yleisjohto ja hallinto

332 TyoOmaan johtotehtavat
Ty®maan johtotehtévét eritteleméattdominkk
3321 Vastaava tyonjohto
3322 Tyonsuunnittelu ja ohjaus
3323 Tybmaan tyoturvallisuus
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3324 Rakennusty6n tydnjohto ja valvonta

Ty®maan johtopalvelut

Rakentamisen johtotehtavat

TYOMAATEHTAVAT

341 Tyomaapalvelut

Tyonaikaiset rakenteet, asennukset ja ko¥teet 3,5 14 572
Kayttbaineet ja energia % 2,0 8327
Muu kaytto ja yllapito % 25 10 409

Muut erillislisat (talvilisaty®, aluevuokré# yms.
3411 Tydmaarakennukset
3412 Tybmaa-alue
3413 Avustavat rakennustyot
3414 Kayttbaineet ja energia
3415 Tydmaan lammitys ja kuivaus
3416 Tydmaan puhtaanapito ja suojaus
3417 Tybmaan vartiointi
3418 Muut tydmaan palvelut

TyO6maapalvelut 33308

342 Tyomaakalusto
Nostot ja siirrot kk
3421 Nostot ja siirrot
3422 Telineet
3423 Tybmaakuljetukset
3424 Muu tyémaan kalusto

Ty®maakalusto

TyOmaatehtavat 33308

Osat 11... 34 yhteensa 449 655

KIINTEISTOTEHTAVAT

MAA-ALUETEHTAVAT

411  Tonttitehtavéat

4111 Tontin hankinta ja vuokraus

4112 Verot ja rasitteet

4113 Erityiset tonttitehtavét
Tonttitehtavét
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€ Maara €/yks

412

4121
4122
4123

413
4131
4132

Liittymat

Liittyminen rakennuksiin
Liittyminen verkostoihin
Erityiset liittymat

Liittymat

Maa-alueen kehittaminen
Kiinteistokehitys
Kaavoitus

Maa-alueen kehittaminen

Maa-aluetehtavat

RAHOITUS JA MARKKINOINTI

421

4211
4212
4213

422

4221
4222
4223

Rahoitustehtavéat
Lainoitustehtavéat
Yhtiotehtavéat

Erityiset rahoitustehtavat

Rahoitustehtavat

Markkinointitehtavat
Asuntomarkkinointi
Toimitilamarkkinointi
Muu markkinointi

Markkinointitehtavat

Rahoitus ja markkinointi

KAYTTAJATEHTAVAT

TILAVARUSTUS

511
5111
5112

512
5121
5122

Irtaimisto
Irtaimet kalusteet
Irtaimet varusteet

Irtaimisto

Toiminnan kojeet ja laitteet
Toiminnan kojeet

Toiminnan laitteet

Toiminnan kojeet ja laitteet
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€ Maara €/yks

Tilavarustus

TOIMINNAN YLLAPITO

521

5211
5212
5213

522

5221
5222
5223

Véliaikainen toiminta
Valiaikaiset tilat

Véliaikaiset rakenteet ja laitteet
Muu valiaikainen toiminta

Véliaikainen toiminta

Kayttoonotto
Muutto
Kayttokoulutus
Muut kayttodnotto

Kayttéonotto

Toiminnan yllapito

HANKEVARAUKSET

SUUNNITELMA-JA HINTAMUUTOKSET

611
6111
6112

612

6121
6122
6123

Asiakirjamuutokset
Suunnitelmamuutokset
Rakentamismuutokset

Asiakirjamuutokset

Hintamuutokset
Suunnitteluaikainen hintamuutos
Rakennusaikainen hintamuutos
Muu hintamuutos

Hintamuutokset

Suunnitelma- ja hintamuutokset

MUUT VARAUKSET

621

6211
6212
6213

Riskit
Sijaintiriskit
Olosuhderiskit
Muut riskit
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Maara

€/yks

Riskit

622 Erityiset varaukset
6221 Toteutusmuotovaraus

6222 Muu erityinen varaus

Erityiset varaukset

Muut varaukset

HANKE YHTEENSA (alv 0%)
Arvonlisavero (ei sisalla tontin hankintaa ja hankerahoitusta)

449 655
107 917

HANKE YHTEENSA (alv 24%)

557 572
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